

中野上高田運動施設野球場改修工事請負契約

(第54号議案)

工 事 件 名	中野上高田運動施設野球場改修工事
工 事 場 所	中野区上高田五丁目7番
工 期	平成31年3月15日
工 事 概 要	グランド・コート用舗装工 ・砂入り人工芝舗装 パイル長25mm A=10,109m <sup>2</sup> ・高密度人工芝 パイル長7mm A=100m <sup>2</sup> ・高密度人工芝 パイル長15mm A=154m <sup>2</sup> ・高密度人工芝 パイル長15mm ゴムスポンジ 厚10mm A=123m <sup>2</sup> ・クレイ舗装工 A=346m <sup>2</sup> 防球ネット工 ・ファウルボール飛出し防止ネット設置 一式 ダッグアウト工 ・ダッグアウトベンチ設置 一式 表示板設置工 ・表示板設置 1枚 他

1. 契約金額 金213,840,000円  
     本体価格 金198,000,000円  
     消費税相当額 金15,840,000円
2. 契約者 日本体育施設株式会社 東京支店 支店長 田倉 嘉之
3. 契約の方法 一般競争入札 地方自治法第234条第3項
4. 予定価格 金234,378,360円  
     本体価格 金217,017,000円  
     消費税相当額 金17,361,360円

5. 契約者の営業概要

名 称	日本体育施設株式会社		
所 在 地	東京都中野区東中野三丁目20番10号イドムコ中野ビル4階		
資 本 金	43,500千円		
営 業 年 数	46年		
契 約 実 績	中野区	件 名	上高田運動施設テニスコート改修工事
		契 約 金 額	54,540千円
		工 期	平成29年3月16日
	他官公庁	件 名	絹の台桜公園テニスコート改修工事(茨城県つくばみらい市)
		契 約 金 額	54,140千円
		工 期	平成30年5月31日

