

仮称上高田五丁目公園整備工事請負契約

(第73号議案)

工 事 件 名	(仮称) 上高田五丁目公園整備工事
工 事 場 所	中野区上高田五丁目5番1号
工 期	令和8年(2026年)3月13日
工 事 概 要	撤去工、基盤整備、植栽工、給水設備工、雨水排水設備工、電気設備工、園路広場工、修景設備施設工、遊戯施設整備工、サービス施設整備工、建築施設組立設置工、トイレ設置工、その他

1 契約金額 金275,015,000円
 本体価格 金250,000,000円
 消費税相当額 金25,000,000円
 各種申請手数料 金15,000円

2 契約者 株式会社大澤造園土木 代表取締役 大澤義美

3 契約の方法 一般競争入札 地方自治法第234条第3項

4 予定価格 金280,699,800円 [落札率97.9%]
 本体価格 金255,168,000円
 消費税相当額 金25,516,800円
 各種申請手数料 金15,000円

5 契約者の営業概要

名 称	株式会社大澤造園土木		
所 在 地	東京都中野区上高田一丁目1番1号		
資 本 金	20,000 千円		
営 業 年 数	42 年		
契 約	中野区	件 名	哲学堂公園野球場改修工事
		契 約 金 額	306,402 千円
		工 期	令和2年(2020年)8月14日
実 績	他官公庁	件 名	サクラ並木保護管理工事(313・中野通り及び新青梅街道) (東京都)
		契 約 金 額	44,496 千円
		工 期	令和2年(2020年)3月23日

