

予定価格5千万円以上の工事請負契約の入札結果について

No.	工事件名	工期	契約日	契約金額	契約者	契約の方法	予定価格	落札率 %	参加 者数	入札 経過
1	(仮称)沼袋三丁目保育 室改修工事 【区内業者制限】	平成30年 3月16日	平成29年 12月5日	73,440,000円	株式会社大日建設 (区内業者)	総合評価方式 (特別簡易型)	76,036,320円	96.5	3者	別紙1

(注) ・契約金額及び予定価格は、消費税相当額を含む
・落札率は、小数点第2位以下切り捨て

(仮称)沼袋三丁目保育室改修工事請負契約

工 事 件 名	(仮称)沼袋三丁目保育室改修工事
工 事 場 所	中野区沼袋三丁目13番2号
工 期	平成30年3月16日
工事概要	1. 建築工事 内装改修工事(トイレ洋式化・調理室改修工事含む) 1.0式 建具改修工事 1.0式 塗装改修工事 226.0m ² 防水改修工事 26.4m ² 外構工事 1.0式 2. 電気設備工事 上記に伴う電気設備工事 1.0式 3. 機械設備工事 上記に伴う機械設備工事 1.0式

1. 契約金額 金73,440,000円
 本体価格 金68,000,000円
 消費税相当額 金5,440,000円
2. 契約者 株式会社大日建設 代表取締役 窪寺 弘昭
3. 契約の方法 一般競争入札 地方自治法第234条第3項
4. 予定価格 金76,036,320円
 本体価格 金70,404,000円
 消費税相当額 金5,632,320円

5. 契約者の営業概要

名 称	株式会社大日建設		
所在地	東京都中野区野方四丁目44番10号		
資本金	20,000千円		
営業年数	50年		
契 約 実 績	中 野 区	件 名	東山高齢者会館トイレ改修その他工事
		契 約 金 額	18,684,000円
		工 期	平成30年1月19日
	他 官 公 庁	件 名	妙正寺川第二調整池管理棟改修工事(東京都建設局)
		契 約 金 額	40,500,000円
		工 期	平成29年2月28日

入札経過調書			建築工事 契第 2017004432 号				
入札日時	平成29年12月 5日		午前10時 0分				
入札場所	電子入札サービス						
工事種別	建築工事						
件名	(仮称)沼袋三丁目保育室改修工事						
工事場所	中野区沼袋三丁目13番2号						
工期	~		平成30年 3月16日				
工事概要	1. 建築工事 内装改修工事(トイレ洋式化・調理室改修工事含む) 建具改修工事 塗装改修工事 防水改修工事 外構工事 2. 電気設備工事 上記に伴う電気設備工事 3. 機械設備工事 上記に伴う機械設備工事		1. 0式 1. 0式 226.0m ² 26.4m ² 1. 0式 1. 0式 1. 0式				
契約者	株式会社 大日建設		契約価格 (支払限度額)	¥73,440,000			
住所	東京都 中野区 野方四丁目44番10号		比較価格	¥68,000,000			
契約方法 総合評価落札方式一般競争入札 根拠条文 地方自治法第234条第3項、地方自治法施行令第167条の10の2			予定価格	¥70,404,000 (消費税抜き)			
比較価格は、消費税相当額を含まない金額である。 単価契約の場合は、契約価格を支払限度額と読みかえる。							
業者名	第1回金額	第2回金額	第3回金額	価格点	評価点	合計	摘要
株式会社 大日建設 【区内】	¥68,000,000			2.3	18.0	20.3	落札
進藤建設 株式会社 【区内】	¥73,000,000						
株式会社 堀野工務店 【区内】	¥74,950,000						

価格点は少数点第二位以下を切り捨てる。