

中野通り線形変更等整備工事(工事第507号)請負契約

工 事 件 名	中野通り線形変更等整備工事(工事第507号)
工 事 場 所	中野区中野四丁目9番先～中野五丁目67番先
工 期	2011年8月15日まで
工事概要	1. 中野通り線形変更等整備 L=240m 1) 整地工 1.0式 2) 排水工 1.0式 3) 街きょ工 1.0式 4) 舗装工 1.0式 5) 区画線工 1.0式 6) 安全施設工 1.0式 7) 雑工作物工 1.0式 8) 撤去工 1.0式 9) 仮設工 1.0式 10) 植栽工 1.0式 11) 信号設備工 1.0式



1. 契約金額 金126,000,000円
 本体価格 金120,000,000円
 消費税相当額 金6,000,000円
2. 契約者 新日本建設株式会社 代表取締役 佐野昭夫
3. 契約の方式 一般競争入札 地方自治法第234条第1項
4. 予定価格 金129,150,000円
 本体価格 金123,000,000円
 消費税相当額 金6,150,000円

5. 契約者の営業概要

名 称	新日本建設株式会社		
所 在 地	東京都中野区弥生町一丁目28番3号		
資 本 金	50,000千円		
営 業 年 数	59年		
契 約	中野区	件 名	睦橋整備工事(工事第210号)
		契 約 金 額	12,390千円
		工 期	2011年3月18日
実 績	他官公庁	件 名	杉並区成田西三丁目9番地先から同区成田東三丁目35番地先間配水小管布設替工事(東京都水道局 発注)
		契 約 金 額	242,434千円
		工 期	2011年6月8日

道路計画平面図 S=1:800 (A3)

案内図



記号	名称	備考
---	工事施工範囲	
---	第1期工事範囲	

中野通り線形変更等整備工事

道路計画平面図

尺度 1:800 (A3) 図面番号 2/41