

江原小学校環境改善改修工事請負契約

(第23号議案)

工 事 名	江原小学校環境改善改修工事(第二期)
工 事 場 所	中野区江原町一丁目39番1号
工 期	令和6年11月15日
工 事 概 要	A. 建築工事 1. 防水改修工事 2. 外壁改修工事 3. 建具改修工事 4. 内装改修工事 B. 建築工事に伴う電気設備工事 C. 建築工事に伴う機械設備工事

1. 契約金額 金323,620,000円  
 本体価格 金294,200,000円  
 消費税相当額 金29,420,000円
2. 契約者 進藤・トータル建設共同企業体  
 構成員(代表者) 進藤建設株式会社 代表取締役 進藤宣良  
 構成員 トータル建設株式会社 代表取締役 濱口雅治
3. 契約の方法 一般競争入札 地方自治法第234条第3項
4. 予定価格 金324,665,000円  
 本体価格 金295,150,000円  
 消費税相当額 金29,515,000円 [落札率 99.6%]

5. 契約者の営業概要 (上記2の建設共同企業体構成員)

名 称	進藤建設株式会社		
所 在 地	東京都中野区本町一丁目25番4号		
資 本 金	50,000千円		
営 業 年 数	69年		
契 約 実 績	中野区	件 名	中野東中学校等複合施設新築工事
		契 約 金 額	677,143千円
		工 期	令和3年9月17日
	他官公庁	件 名	都営住宅26H-101西(中野区白鷺一丁目第4)工事(東京都)
		契 約 金 額	352,483千円
		工 期	平成29年11月30日

名 称	トータル建設株式会社		
所 在 地	東京都中野区東中野四丁目27番33号エムエス東中野ビル		
資 本 金	34,000千円		
営 業 年 数	29年		
契 約 実 績	中野区	件 名	上鷲宮小学校体育館非構造部材耐震対策等改修工事
		契 約 金 額	177,100千円
		工 期	令和元年11月29日
	他官公庁	件 名	一橋大学(千代田)学術総合センター改修工事(国立大学法人一橋大学)
		契 約 金 額	127,872千円
		工 期	平成29年9月29日

